industriéle & bouwkundige toepassingen

brief [] Imasbo
fax [ Distellaan 34
e-mail 8434 Westende
aangetekend schrijven [ ]
o.ref. 3022/19/MS/WIU/8 T.a.v.: Syndicus - Dhr. Rouseré Frank

u.ref. Res. Sandy Lane - Westende - Renovatie balkons
C. De Broquevillelaan 14, 8434 Westende

Wetteren, 9 juni 2020

Geachte heer

Betreft: Geactualiseerd uitvoeringsvoorstel + opties

Gelieve in bijlage ons geactualiseerd uitvoeringsvoorstel te willen vinden:

Basis-uitvoeringsoptie: - Terrasconcept = overloopterras
- Balustrade in frontmontage = Concept: staanders, frontplaat 25™ natuurkleur
geanodiseerd met invulling kiaar gelaagd glas

1. Plaatsbeschrijving
- Acht privatieve appartementen

- Omgeving gelijkvloers werfzone
Nota : Prijsreductie door interne opname in onze basisprijs was dit voorzien door externe landmeter/expert

ISOG = € 750.00|
2. ABR polis
Extra op BA
Betreft een aandeel in onze blokpolis van toepassing op al onze uitgevoerde werken per boekjaar

[soG = €1239.46
3. Afschermingswerken
3.1 Afschermen terrasvioeren gelijkvioers + toegang werfzone
Multiplex 18 mm: aan-/afvoer/montage/demontage

[SOG = € 1 355.66|
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8 + 4 gelijkvloers
- Biplexplaat + multiplex bij impactwerken
- Reinigen ramen/glas voor oplevering

4. Inrichting werf
4.1 Installatie elektriciteit/water

- Hoofdaftak elektriciteit/water op net VME
- Verdeelpunten naar steigers

4.2. Sanitaire keet

Aan-/afvoer/montage/demontage/huur

5. Verticale bereikbaarheid/werkzone

Toegang steigers +1/+2
Twee locaties

6. Opmaak as build/postinterventiedossier

7. Uitbraak + afvoer
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ISOG = € 1.394.40




[SOG = €1422.29

Planchetten + structuur
Volgens onze samenkomst van 30/08/2019 is beslist om de terrasplafonds maximaal te behouden
Niet van toepassing / plaatselijk herstel zie art. 23 regie [SOG = n.v.t

Niet van toepassing bij basisoptie ISOG = n.v.t]

8. Anti mos reinigingswerken

- Bovenzijde terrasplaat
- Frontzijde en diktekant retour (decaperen of puimen tot stabiele ondergrond
i.f.v. plaatsing FG 35 — EPDM lijm of schilderwerk

[SOG = €1704.26
8.2. Manueel reinigen i.f.v. herstel schilderwerken — zie opgenomen onder artikel 22
Zone + 30 cm aansluitende geschilderde gevelmuren

[SOG = €619.74
8.3. Arduin raamdorpels
SOG = € 309,86

[SOG = als optie]

9. Beton herstellingswerken

9.1. Structureel herstelwerk

- Ausculeren

- Inslijpen + hakwerk

- SA 2 "4 vrijgekomen wapening/hechtvlak

- Plaatsen randbekisting

- Benatten
- Plaatsen hechtiaag + invuimortel R4
- Aanbrengen curing

- Ontkisten/opkuis
Aangewende raming VH: - randbalken 5% schade (ontwikkelde oppervlakte)
- vloerplaat 2%
—plafondplaat 2% (vervalt — ceder plafonds blijven als basisoptie behouden)
VH/dm? = 250 x € 10,85/m? = \VH = €2712.50

pagina 3van 8



(Toepassing in-onder 9.1 vrijgemaakte zones)
- Uitmeting

- Fixeren opofferingsanode

- Uitmeting véér invulling

VH = 48 stuks x € 55,78/stuk VH = als optie]
10. Hellingschape (uitwerking als overloopterras)
- Bij grote diepte > 10 cm uitvulchape/Argex met cementaire afstrijklaag
- Bij lage opbouw: zand/cement chape
Uitvoering
- Benatten
- Plaatsen randbekisting
- Aanbrengen hechtlaag
- Plaatsen uitvulchape/
- Aanbrengen curing of jute afscherming
[SOG = € 4 028.28
11. Egalisatie/dichtingsopstanden
Toepassing onder arduindorpels, opstand gevelmuren, naast dorpels tot terraseinde
Uitvoering: fijnzuiveren/benatten/hechtlaag/egalisatielaag
[SOG = € 774.66)
12. Afdruiprand
Vezelversterkte polyester 60/60/3 of VAR. zinken of alu raamprofiel
Toepassing als terrasafdruiprand t.p.v. de rondlopende onderzijdes van de frontbalken
[SOG = €1704.26
13. Tapbuizen type Bouchetoni @ 80 één stuk per balkon
Uitvoering :
- Doorboring @ 100
- Leveren en plaatsen tapbuis PE @ 80 met EPDM tapplaat
SOG =€ 1.239,46
Niet van toepassing : Optie A is overloopterras
[SOG = n.v.t]

14. Noodspuwers @ 30

- Doorboring @ 40
- Leveren en plaatsen spuwers lood @ 30 met tapplaat
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Toepassing: zone goot, één stuk per balkon
Niet van toepassing : Optie A is overloopterras

[SOG = n.v.t]
15. EPDM/Resitrix terrasdichting
Toepassing: van druiprand tot en met de gevelopstanden (onderzijde arduindorpels)
Uitvoering:
- Aanbrengen FG 35
- Leveren en plaatsen EPDM Resitrix 3,2 mm
[SOG = € 4 648.00

16. Zinken solin/afsluitprofiel en deels vezelversterkt polyester

- Aan onderzijde dorpeluitkraging vol verlijmen van een vezelversterkt hoekprofiel 30/30/2 (afdichting +
klemming)
- Aan de vrije gevelpenanten leveren en plaatsen van een ingeslepen zinken solin, plastisch afgedicht, ingelijmd
ISOG = € 1549.34

17. Plastisch voegwerk

Toepassing :

- Tussen arduindorpels onderling

- Aansluiting naar dag en raamdorpels

- Uitsnijden oude voegen
- Plaatsen ondervoegband
- Aanbrengen nieuwe plastische kitvoegen

[SOG = €619.74

18. Terrasvioceren

18.1. Vioervelden

Materiaal vol keramisch 50/50/2

- Voorstel : vol keramische vloer 50/50/2 - blauwe hardsteen kleur
- Plotten/callage/PE kunststof

Uitvoering : leveren en plaatsen vol keramische tegels 50/50/2 met viottende opleg

[SOG = €7331.11

Op dikte van de arduindorpels (optioneel op de onder artikel 16 reeds geactiveerde zinken solins)
SOG =€619,74

[SOG = als optie]

pagina 5 van 8



19. Nieuwe plafondbekleding Eternit/Equitone/natuur

Materialen :

- Structuur langs/dwars CLS gedrenkt
- Alle fixaties in RVS 304

- Basis Eternit/Equitone/natuur gelijmd
Aan € 11 747.99

- Variante : Cederplanchetbekleding type tand + groef met verdoken bevestiging (nagels RVS 316)

Aan € 14.662,23

Niet van toepassing, beslist is: behoud van de bestaande houten bekleding

20. Balustrade en voorboord

- Stijlen + voetplaten + afdek U aluminium 25 ™ natuur
- Beglazing klaar gelaagd 6/6/2

- Fixatie/draadstang A2/moer + rondel RVS

- Chemische verlijming

- Aluminium, 2 mm frontplaat 25 ™ natuur (35 a 40 cm)
- Bovenretour £ 10 cm,

- Onderretour £ 12 cm en met opstand + 3 cm

- Ontwatering in onderretour (ovaal alle 30 cm)

[SOG = n.v.t]

[SOG = € 17 940.30]

- Fixatie door middel van aluminium steunhoeken onder de bovenretour en in de kopzijde van de doorlopende

stijlen ter plaatse van de onderretour

- Ontwikkelde oppervlakte/sm: 0,10 + 0,40 + 0,15 + 0,05 = 0.70 m!!

- Productie
- Leveren en plaatsen
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21. Nieuwe dak- en terrasafwateringsinrichting

- Voor de vier terrasposities zijn er drie naastliggende standpijpen (afvoer dak) die zouden kunnen gekoppeld
worden voor afvoer terraswater
- Eén standpijp dient extra bij voorzien te worden (voor afwatering terrassen westzijde uiterst rechtse)

- Vier nieuwe standleidingen (+2 gelijkvioers) @ 100

- 8xT45°@ 110

- 8xbocht 30° @ 110

- Afbraak zie reeds artikel afbraak

- Leveren + plaatsen PVC @ 100 Benor grijs + beugels PVC / fixatie RVS A2

- Alle te schilderen (opruwen/ontvetten/primer/tussen-/toplaag)

SOG = € 3.098,68

Niet van toepassing ISOG = n.v.t]

Uitvoering:

- Uitbraak klinkers

- Uitgraving

- Leveren en plaatsen PVC Benor @ 110 ondergrondse aansluiting naar bestaande standpijp van terras west /
naar terras zuid

- Heraanvullen gestabiliseerd zand

- Heraansluiting klinkers

SOG =€619,74

Niet van toepassing ISOG = n.v.t]

22.1. Plaatselijk herstel gevelschilderwerk
Toepassing : randzones geveischilderwerk aan de gesaneerde terrassen

Omvang : moeilijk als vast te bepalen
Artikel als TVS
TVS = € 1.239,46

rvs = € 1 239.46)

22.2. Onderzijde van de terrasranden
Uitvoering - primer/grond/toplaag [SOG = € 680,00
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22.3. Deels frontzijde van de terrasrand
Uitvoering - primer/grond/toplaag OPTIE
SOG =€ 850,00

23. Eventuele werken in regie

Uren in situ + uren mobiliteit

Werfleiding aan € 46,00/uur

Arbeiders tweede graad aan € 43,00/uur
Verbruikte materialen : kost + 15%
Eventuele onderaannemers : factuur + 10%
Materiaal : CMK + 10%

- Mogelijke aanpassingswerken aan leidakgevels in functie van aansluiting en afdichting nieuwe terrasdichting.
- Verdere demontage en hermontage plafondbeplanking

ffvs = € 1500.00
24. Memo ten laste van VME
- Aanleveren elektriciteit/water aftakpunt
- Eventuele innametaksen openbare weg
- Herstel groenzones
- Veiligheidscodrdinator indien van toepassing

Memd|

Vermoedelijk totaal basisartikelen (exclusief BTW) = € 72 305,25

Voor de extra eenheidsprijzen voor de VAR. Uitvoering zie opgenomen eenheidsprijzen en omschrijving in doc
10/09/2019 en doc 20/06/2019

Bijlages: - Grondplan positie balkons + snede bestaande opbouw (1x A4)
- Dwarse snede basisconcept (1x A4)
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