

Hoofdstuk 90										
90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN										
54	90.10.	VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande terrasbetegeling op tegeldragers	VH	m ²	127,00			78,60	9.982,20	VARIANTE
55	90.20.	Buitenverharding: plaatsen van keramische betegeling op tegeldragers	VH	m ²	169,03	127,00		121,80	15.468,60	107,71
		Buitenverharding: ter hoogte van de opstand luifel	VH	m ²	42,00			200,00	8.400,00	inbegrepen
Totaal €								€ 128.318,24	€ 116.087,68	€ 0,00
onvoorziene (uitbraak beton chape, stabiele ondergrond luifel,)								15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Totaal (excl. BTW - erelonen)								143.318,24 €	131.087,68 €	
Ereloon Architectuur								8.000,00 €	8.000,00 €	
Ereloon Veiligheid								3.032,28 €	2.176,14 €	
BTW renovatie								600,00 €	600,00 €	600,00 €
BTW erelonen								8.599,09 €	7.865,26 €	0,00 €
								2.442,78 €	2.262,99 €	126,00 €
Totaalprijs renovatie: (incl. BTW & erelonen)								165.992,39 €	151.992,07 €	