
T 058/222.150

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort
BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

dossier 1071LMB

ontwerp renovatie dakterras van de residentie la Maison Blanche

werfadres Priorijlaan 34 / Zeedijk 365, 8430 Middelkerke - Westende

bouwheer VME residentie la Maison Blanche

Prijsvergelijking
ATAB nb Dakepdm Dakwerken Jonckheere BV

volgnr. art. omschrijving eenheid hoev. hoev. 2 eenh.pr. totaal prijs totaal prijs totaal prijs totaal

Hoofdstuk 1    

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN    

   

   

Hoofdstuk 2    

02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN    

   

   

Hoofdstuk 3    

03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN    

   

   

Hoofdstuk 4    

04. TECHNISCHE BEPALINGEN    

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen    

1 04.31.10. plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP  660,00 660,00 695,15 695,15 992,50 992,50 

2 04.31.11 Staat van vergelijking TP  426,00 426,00 500,00 500,00 560,25 560,25 

   

   

Hoofdstuk 5    

05. INRICHTEN VAN DE WERF    

3 05.10. Inrichten van de werf TP  9.132,20 9.132,20 1.200,00 1.200,00 2.995,00 2.995,00 

4 05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM   520,00 520,00  

5 05.10.11. Bescherming van het openbaar domein PM   250,00 250,00  

6 05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM     

7 05.10.13. Valbeveiliging en bouwlift/ trappentoren PM   850,00 850,00 3.750,00 3.750,00 

8 05.10.13.v. VARIANTE: Minprijs toegang via de gemene delen PM -7.080,00 -7.080,00  -2.400,00 -2.400,00 

9 05.10.14. Verticaal transport PM 270 EUR/wk  7.080,00 7.080,00 2.200,00 2.200,00 2.700,00 2.700,00 

05.10.15. Voorzieningen op de werf    

10 05.10.15.10. Werfkeet PM     

11 05.10.15.11. Stroomvoorziening PM     

12 05.10.15.12. Watervoorziening PM     

13

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren 

geveldelen PM     

14 05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek PM    290,00 290,00 

15 05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) TP  INBEGREPEN - 1.895,25 1.895,25 700,00 700,00 

   

   

Hoofdstuk 7    

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN    

16 07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats TP  500,00 500,00 INBEGREPEN - 100,00 100,00 

   

   

Hoofdstuk 8    

08. AFBRAAKWERKEN    

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen    

17 08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op het dakterras VH uur 1  58,50 EENHEIDSPRIJS 45,00 EENHEIDSPRIJS 47,50 EENHEIDSPRIJS

18 08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 6,00  11,27 67,62 30,83 185,00 23,75 142,50 
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19 08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen VH m 40,75  32,55 1.326,41 28,22 1.150,00 35,63 1.451,92 

20 08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van het zichtscherm VH st 1  377,78 377,78 120,00 120,00 237,50 237,50 

21 08.10.14. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling VH m² 127,00  18,83 2.391,41 25,12 3.190,00 35,63 4.525,01 

22 08.10.15. VARIANTE: Afbraakwerken – wegnemen en stockeren van de terrasbetegeling VH m² 127,00 25,52 VARIANTE VARIANTE 57,50 VARIANTE

23 08.10.16. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de houten beplanking VH m 42,50  27,39 1.164,08 41,53 1.765,00 23,75 1.009,38 

24 08.10.17. Afbraakwerken - platte daken – dakterras 8e verdieping VH m² 127,00  123,25 15.652,75 65,67 8.340,00 57,00 7.239,00 

25 08.10.17.10. Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen PM     

26 08.10.17.11. Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van het dampscherm en hellingsbeton PM     

27 08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de tappunten VH st 2  74,42 148,84 55,00 110,00 47,50 95,00 

28 08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de onderste rijen ruitleien VH m 4,40  76,14 N.V.T. 44,32 N.V.T. 21,38 N.V.T.

29 08.10.20. Afbraakwerken – ontmantelen en stockeren van de gevelbeplating VH m 5,70  31,02 176,81 78,95 450,00 30,88 176,02 

30 08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande raamdorpels VH m 16,56  32,98 546,15 36,23 600,00 40,38 668,69 

31 08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de betonbalk VH m 4,50  96,02 432,09 77,78 350,00 71,25 320,63 

   

   

Hoofdstuk 28    

28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN    

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen    

28.01. algemeen - blauwe hardsteen    

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen    

32 28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m³ 0,169 (17 lm) 193,73 EUR/m 19.487,63 3.293,41 42.260,36 7.142,00 7.800,00 1.318,20 

28.50. muurdekstenen - algemeen  incl. plint onderkappen  

33 28.51. VARIANTE: muurdekstenen - blauwe steen VH m² 51,03 425,00 VARIANTE  525,60 VARIANTE

28.61. muurdekstenen - prefabbeton    

34 28.61.21. Plaatsen van nieuwe  dekstenen – prefabbeton VH m 51,03  164,40 8.389,33 140,62 7.176,00 182,40 9.307,87 

   

   

Hoofdstuk 34    

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE    

35 34.12. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) VH m² 127,00 28,00 VARIANTE 35,00 VARIANTE 39,72 VARIANTE

36 34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot VH m² 127,00  66,63 8.462,01 83,00 10.541,00 64,21 8.154,67 

34.20. Dampscherm - algemeen    

37 34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen PM m² 146,00  19,74 2.882,04 24,50 3.577,00 15,56 2.271,76 

   

   

Hoofdstuk 35    

35. PLAT DAK / DAKDICHTING    

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten    

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen    

38 35.11. Voorbereiding ondergrond dakbedekking PM     

35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP    

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)    

39 35.12.20.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken VH m² 151,23  38,57 5.832,94 38,00 5.746,74 41,06 6.209,50 

40 35.12.20.11. Bitumineuze dakafdichting – opstanden VH m 46,44  38,72 1.798,16 38,00 1.764,72 29,19 1.355,58 

41 35.12.20.12. Onderkappen van de gevelsteen – dakterras 10e verdieping VH m 21,71  295,29 6.410,75 229,07 4.973,17 302,80 6.573,79 

42 35.74. Kunststof dakafdichting – EPDM / opstand met luifel VH m 38,90  30,55 1.188,40 38,00 1.478,20 41,39 1.610,07 

35.80. Bijhorigheden voor daken    

43 35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking PM     

   

   

Hoofdstuk 38    

38. DAKWATERAFVOER    

38.00. dakwaterafvoer - algemeen    

38.30. afvoerpijpen - algemeen    
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44 38.32. afvoerpijpen - kunststof / PVC VH m 6,00  44,01 264,06 34,00 204,00 49,75 298,50 

38.50. toebehoren - algemeen    

45 38.51. toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 2  88,29 176,58 100,00 200,00 122,50 245,00 

46 38.54. toebehoren - noodspuwers PM st 2  87,44 N.V.T. N.V.T. 87,50 N.V.T.

   

   

Hoofdstuk 42    

42. GEVELBEKLEDINGEN    

47 42.42.10. Herplaatsen van de gevelbeplating VH m 5,70  30,80 175,56 107,02 610,00 40,38 230,17 

48 42.61. gevelleien - vezelcementleien VH m 4,40  114,55 N.V.T. 196,82 N.V.T. 32,85 N.V.T.

49 42.62. gevelbekledingen - aansluiting met buurgebouw TP  610,20 610,20 1.395,20 1.395,20 415,00 415,00 

   

   

Hoofdstuk 44    

44. BORSTWERINGEN & ZICHTSCHERMEN    

44.20. borstweringen - algemeen    

50 44.23. borstweringen – plaatsen van borstwering type G-line compact VH m 40,75  278,30 11.340,73 410,11 16.712,17 357,60 14.572,20 

51 44.24. VARIANTE: borstweringen – plaatsen van borstwering type full glass VH m 40,75 661,24 VARIANTE VARIANTE 837,60 VARIANTE

44.70. zichtschermen – algemeen    

52 44.71. OPTIONEEL: Plaatsen van nieuw windscherm VH m 3,00 540,00 OPTIONEEL OPTIONEEL 1.896,00 OPTIONEEL

   

   

Hoofdstuk 90    

90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN    

54

90.10. VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande terrasbetegeling op 

tegeldragers VH m² 127,00 78,60 VARIANTE VARIANTE 90,00 VARIANTE

55 90.20. Buitenverharding: plaatsen van keramische betegeling op tegeldragers VH m² 169,03 127,00  121,80 15.468,60 107,71 18.205,68 132,00 22.311,96 

Buitenverharding: ter hoogte van de opstand luifel VH m² 42,00 200,00 8.400,00 inbegrepen

   

Totaal € € 107.694,91 € 104.096,28 € 100.427,67

7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

Totaal (excl. BTW - erelonen) 115.194,91 € 111.596,28 € 107.927,67 €

Ereloon Architectuur 1ste schijf: tot 100.000,00 € 8% 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

2de schijf: 100.000,00 € tot 300.000,00 € 7% 1.063,64 € 811,74 € 554,94 €

Ereloon Veiligheid 600,00 € 600,00 € 600,00 €

BTW renovatie 6.911,69 € 6.695,78 € 6.475,66 €
BTW erelonen 2.029,37 € 1.976,47 € 1.922,54 €

Totaalprijs renovatie: (incl. BTW & erelonen) 133.799,61 € 129.680,26 € 125.480,80 €

onvoorziene (uitbraak beton chape, stabiele ondergrond luifel voor plaatsing borstwering, ….) 
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